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Zał. Nr 5 do ZO 

Wzór Umowy 

(dalej: „Umowa”) 

 

 

zawarta w dniu  ……………………….  w Urzędzie Gminy Siekierczyn  pomiędzy: 

Ludowym Zespołem Sportowym Zaręba, 59-818 Siekierczyn 271 
zwanym w dalszej treści Umowy  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Mieczysława Kutrowskiego – Prezesa 

przy kontrasygnacie Krzysztofa Ostrowskiego – Skarbnika 
 

a  firmą  

………………………………………………………………..…………………………………………… 

mającą swoją siedzibę w ……………………………………………………….…..…………………….., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez:  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wykonawca został wybrany zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w formie  zapytania  ofertowego w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na 

podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 562, z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 106)  i została z nim zawarta Umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.:  

„Budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD  

– budowa zaplecza sportowego w Siekierczynie”. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  

z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi 

przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu  

w terminie w niej uzgodnionym. 

3. Zakres i sposób wykonania robót określają następujące dokumenty: 

1) oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1, 

2) zapytanie ofertowe, stanowiące załącznik nr 2,  

3) dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 3, 

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 

stanowiące załącznik nr 4, 

5) harmonogram robót i harmonogram rzeczowo – finansowy  opracowany przez Wykonawcę, 

zwane w dalszej części Umowy „Dokumentacją” 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu 

określonego w ust. 1 i 2, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych  

w ust. 3. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz innymi dokumentami opisującymi 

przedmiot zamówienia i nie stwierdza w nich błędów, ani braków. Jeżeli w trakcie realizacji 

Umowy zostaną w jakikolwiek sposób ujawnione błędy lub braki w ww. dokumentach, Wykonawca 

niezwłocznie pisemnie zawiadomi o nich Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni 

od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za szkody wynikłe wskutek nie zawiadomienia o wadach. 
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§ 2 

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z późn. 

zm.) oraz wymaganiom określonym w STWiORB. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie  

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. 

4. Materiały pochodzące z rozbiórki nienadające się do ponownego wbudowania powinny być 

usunięte z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy, bądź na wysypisko odpadów przy 

przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012  r. o odpadach  (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1987, z późn. zm.). Koszty utylizacji ponosi Wykonawca robót. Pozostałe materiały pochodzące  

z rozbiórek w tym urobek pochodzący z wykonania robót ziemnych, który nadaje się do 

wbudowania oraz inne materiały Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane przez 

Zamawiającego.  

§ 3 

Nadzór 

1. Nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego pełnić będą wskazane przez niego osoby 

oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie ……………………………, 

który działać będzie w imieniu Zamawiającego w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków 

dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umownych. 

3. Osoba wskazana w ust. 2 działać będzie w granicach umocowania zawartej z Nią odrębnej Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany, 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie 

wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 

§ 4 

Termin realizacji 

 

1. Zamawiający we współudziale z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, przekaże teren budowy  

w terminie do 7 dni od podpisania umowy, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę  

i zaakceptowania przez Zamawiającego następujących dokumentów:  

1) polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, 

2) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

3) oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników robót, 

4) szczegółowego kosztorysu ofertowego, 

5) harmonogramu rzeczowo – finansowego na podstawie, którego sporządzona została oferta, 

6) harmonogramu robót, 

7) wykazu, o którym mowa w § 8  ust. 2 pkt 23. 

2. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy  

i posiadaną dokumentację dotyczącą robót budowlanych. 

3. Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala się do dnia 30 czerwca 2018 r. 
4. Przez wykonanie przedmiotu Umowy należy rozumieć wykonanie wszystkich robót budowlanych 

oraz ich odbiór końcowy wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji, o której mowa  

w § 13 ust. 6. 

§ 5 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca nie 

może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bez 

zgody Zamawiającego. 

2. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

kontraktowej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i obowiązków 

wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów prawa. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 
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przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

4. Zlecanie robót podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywać się będzie na zasadach 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w art. 647
1 
Kodeksu Cywilnego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie  

o podwykonawstwo za dany zakres prac nie może być wyższe niż wynagrodzenie przewidziane dla 

Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich 

podwykonawców nie może być wyższa od wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy. 

8. Zakres i okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczącej rękojmi za wady, nie może być 

mniejszy od zakresu i krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wynikający z niniejszej Umowy. 

9. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, 

2) niespełniającej wymagań określonych w ust. 7 i 8, 

3) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

10. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

12. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w 

ust. 9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

13. Przepisy ust. 5-12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

14. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

albo nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z § 18 niniejszej umowy. 

15. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. Może też, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że 

kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości 

robót lub dotrzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. 

16. Zamawiający jest uprawniony do żądania, aby Wykonawca rozwiązał umowę  

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, jeżeli według oceny Zamawiającego, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje świadczenia w sposób niezadowalający, pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Żądanie Zamawiającego powinno mieć formę 

pisemną i zawierać uzasadnienie oraz termin na rozwiązanie tej umowy. Jednocześnie Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora 

Nadzoru, robót wykonanych przez tego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do czasu 
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rozwiązania umowy. 

 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Strony zgodnie ustalają (łączną) wartość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu 

Umowy w zakresie ustalonym w § 1 - za cenę podaną w ofercie: 

netto w wysokości .  ………………………………………………………………...…….… zł 

podatek VAT     %…………………………………………………………………………..….zł 

brutto w wysokości  ………………………………………………………………………….zł 

słownie złotych:  ………………………………….…………………….………………………… 

2. Wartość brutto jest ceną ostateczną Umowy zawierającą zapłatę za przedmiot Umowy oraz 

wszelkie inne koszty związane z jego realizacją niezbędne do jego wykonania, a w szczególności 

roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, 

utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, wszystkie 

pochodne  w tym materiały, robocizna, opłaty celne, transport, dostawa, ubezpieczenia, upusty itp. 

3. W przypadku nie uwzględnienia w wycenia opracowanej przez Wykonawcę wszystkich robót 

i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy ma warunkach określonych 

Umową i wynikających z ZO, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy 

i nie skutkują zwiększeniem Wynagrodzenia. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 jest 

wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres obowiązywania Umowy. 

 

§ 7 

Płatności 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne na podstawie: 

1) jednej faktury przejściowej w wysokości 40 % wartości zadania, 

2) faktury końcowej. 

2. Podstawą do wystawienia jednej faktury przejściowej jest wykonanie 50 % zakresu robót 

potwierdzone protokołem odbioru tych robót podpisanym przez Inspektora Nadzoru i Kierownika 

budowy oraz przedstawiciela Zamawiającego 

3. Rozliczenie końcowe kosztów budowy nastąpi fakturą końcową, po dokonaniu komisyjnego 

odbioru robót, dostarczoną łącznie z protokołem odbioru końcowego wraz dokumentami, o których 

mowa w § 13 ust. 6 niniejszej Umowy. W dokonanym ostatecznym rozliczeniu robót zostaną 

uwzględnione płatności nie zrealizowane wcześniej przez Zamawiającego fakturą przejściową. 

4. Płatności zostaną dokonane przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek 

bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionych faktur VAT.  

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest regulować terminowo swoje zobowiązania wobec Podwykonawców. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu do złożonej faktury dowodów,  

tj.:  przelew bankowy lub oświadczenie podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy biorących 

udział w realizacji zadania o łącznej kwocie ich wierzytelności w związku z realizacją zadania wraz 

z terminami wymagalności oraz o otrzymaniu przez nich zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

wraz z przedstawieniem dowodów zapłaty, a w przypadku  niedotrzymania terminu zapłaty 

określonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, o otrzymaniu należnych 

im odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty. 

8. W przypadku niedostarczenia wszystkich oświadczeń i dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7 

Zamawiający wstrzymuje zapłatę faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentów bez 

prawa żądania przez Wykonawcę odsetek z tego tytułu. 

9. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 9, Zamawiający informuje pisemnie o tym fakcie 

Wykonawcę, który w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji może zgłosić 

Zamawiającemu pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary umowne, zgodnie  

z § 18 niniejszej Umowy. 

16. Zamawiający ma prawo do potrącenia z faktur kar umownych, o których mowa w § 18. 

17. Zamawiający oświadcza, że nie  jest podatnikiem podatku VAT i jego nazwa brzmi: Ludowy 

Zespół Sportowy Zaręba  59 – 818 Siekierczyn 271, NIP 6131489128, 

18. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jego nazwa brzmi:  

………………………………………………………………………………………………………… 

19. Wykonawca będzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia za dodatkowe roboty wyłącznie, 

jeśli takie roboty zostaną zamówione przez Zamawiającego na piśmie. 

 

§ 8 

Prawa i obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z przekazaniem 

dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy. 

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

3) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody. 

4) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

5) terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego, 

2) urządzenie i zabezpieczenie na własny koszt placu budowy,  

3) umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy na wzorze zgodnym  

z obowiązującymi przepisami, 

4) utrzymanie w należytym porządku dróg dojazdowych na teren budowy,  

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinku bieżni sportowej (m.in. 

nie dopuszczanie do wynoszenia błota na kołach samochodów wyjeżdżających z budowy na 

bieżnię, murawę boiska oraz drogę wojewódzką),  

5) ochrona mienia budowy oraz dostarczonych materiałów i wykonanych robót,  

6) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie 
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na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, naprawy uszkodzonych na skutek 

prowadzonych robót urządzeń podziemnych oraz dróg dojazdowych,  

7) wykonania przedmiotu Umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym  

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z 

późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego 

używanego na budowie wyrobu, 

8) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 

9) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 

z następujących ustaw: 

 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 519, późn. zm.), 

 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, późn. 

zm.), 

 powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

10) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 

robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi 

robotami, 

11) prowadzenie  na bieżąco dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy oraz 

przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, 

12) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego 

uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych umową, 

13) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz 

oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową  

i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według Umowy, 

14) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych 

na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

15) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  

w tym także ruchem pojazdów, 

16) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 

badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy, 

17) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

18) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 

obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 

19) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do 

ich usunięcia, 

20) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

21) posiadanie polis ubezpieczeniowych, o których mowa w § 15, 

22) informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach 

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 

zakończenia robót, 

23) zatrudnienie we własnym przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Na 

potwierdzenie powyższego w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie 
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umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany  

w ofercie Wykonawcy. Zmiana  osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana 

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje  

i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 

osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa ust. 1, nie później 

niż 7 dni przed planowanym zaangażowaniem do kierowania robotami tej osoby. Jakakolwiek 

przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby niż wskazana  

w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy. 

§ 10 

1. Wykonawca ustanawia: 

a) Kierownika budowy w osobie: …………………….………….…..…………………….. 

b) Kierownika robót elektrycznych w osobie: ……………………………………………… 

c) Kierownika robót instalacyjnych w osobie: ……………………………………………... 

2. Osoba wskazana w ust. 1 działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie  

- Prawo budowlane. 

3. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 może nastąpić jedynie na zasadach określonych w § 9. Zmiana ta 

nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 

 

§ 11 

1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy będą odbywać się spotkania informacyjno  

- koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, w których mają obowiązek uczestniczyć przedstawiciele ww. stron lub osoby 

przez nich upoważnione.  

2. W spotkaniach, o których mowa w ust. 1 mogą brać udział także inne osoby powołane przez 

Strony. 

3. Spotkania będą się odbywać w siedzibie Zamawiającego lub na terenie budowy. Dzień oraz 

godzina spotkań zostaną ustalone przez Zamawiającego, po uzgodnieniu z Wykonawcą. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego oraz osobom wskazanym przez Zamawiającego, do których należy 

wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych  

i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w 

okresie realizacji przedmiotu Umowy. 

 

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w wysokości 6 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, tj. w kwocie ……………….. zł.  

(słownie złotych: …………………………w formie ………………………………...) 

2. Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy: 

1) część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 70% kwoty,  

o której mowa w ust. 1 będzie zwrócona w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót, lub 

w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, w ciągu 30 dni od daty 

potwierdzenia usunięcia tych wad, 

2) część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy służąca do pokrycia roszczeń  

z tytułu gwarancji jakości (30%) zwrócona zostanie w ciągu 15 dni od daty upływu okresu 

gwarancji jakości, który wynosi …….. miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 
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3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,  

o której mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych  

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

§ 13 

Odbiór 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,  

2) odbiór przejściowy, 

3) odbiór końcowy. 

4) odbiór w trakcie trwania gwarancji. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przy udziale komisji złożonej 

z przedstawicieli Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien 

zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy.  

Z każdego odbioru należy sporządzić protokół. 

3. Odbiór przejściowy zostanie wykonany przy udziale komisji o której mowa powyżej po 

udokumentowaniu przez Wykonawcę wykonania zakresu robót w 50%. Odbiór należy potwierdzić 

protokołem oraz wykazać w harmonogramie rzeczowo finansowym i harmonogramie robót. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika 

budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio  

w siedzibie Zamawiającego. 

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty, 

protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami w szczególności: 

1) dziennik budowy, 

2) oświadczenie Kierownika budowy i kierowników robót o zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,  

3) tabelę elementów rozliczeniowych, tj. harmonogram rzeczowo - finansowy, 

4) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  

5) protokoły prób szczelności wewnętrznej instalacji oraz przyłączy wodociągowych  

i kanalizacji sanitarnej, 

6) protokoły z badania i sprawdzenia instalacji elektrycznej i odgromowej, 

7) protokół odbioru przewodów kominowych przez uprawnionego Mistrza 

Kominiarskiego, 

8) atesty, certyfikaty jakości i aprobaty dla użytych materiałów. 

7. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w ust. 6 skutkować będzie nieodebraniem robót.  

8. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych 

od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

9. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,  

w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki to niezależnie od innych 

uprawnień wynikających z przepisów prawa Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu 

Umowy do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to w przypadku gdy: 

a)  umożliwiają one użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wartość wynagrodzenia, 

b)  uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może według swego wyboru: odstąpić od Umowy w całości lub w 

części lub zażądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi w całości lub 

części – na koszt Wykonawcy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz złożenia 

oświadczenia o gotowości do przekazania zakwestionowanych uprzednio robót do odbioru. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu Umowy do 

momentu podpisania Protokołu odbioru końcowego. 

13. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji 
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i rękojmi ustalonego w Umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad. 

14. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się 

datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

15. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest 

upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

 

§ 14 

Termin usuwania wad 

1. Termin usuwania wad wynosi: 

1) natychmiast w przypadku, gdy wada może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa 

 i zdrowia ludzi; 

2) w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach. 

2. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one: 

1) w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową, 

2) w wyniku nie wywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających  

z warunków Umowy. 

§ 15 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia  

z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 

odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:  

1) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 

w związku z realizacją niniejszej Umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej 

własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 

pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu, 

2) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu 

prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia 

wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 

Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości 

kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis 

ubezpieczeniowych, 

3. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu Umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas prowadzenia robót  

i w razie ich wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość szkody z ubezpieczenia lub polisy OC od 

prowadzonej działalności. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie 

koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie  

z kosztami następstwa procesowego. 

4. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu najpóźniej 

w dniu przekazania terenu budowy i następnie na każde żądanie Inspektora Nadzoru. 

§ 16 

Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na 

okres ……. miesięcy. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego,  

a w przypadku wad - od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

przedmiotu Umowy, a dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, na zasadach 

określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych 

z tym kosztów. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. l, 

jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, 

to Zamawiający może zlecić wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
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W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 

kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. 

7. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po  odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. 

8. W trakcie trwania gwarancji Zamawiający wykona przeglądy gwarancyjne przy udziale 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

§ 17 

Odstąpienie od Umowy 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie przedłożył Inspektorowi Nadzoru w wymaganym terminie stosownych 

dokumentów wymienionych w § 4 ust. 1, 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót albo nie podjął ich w terminie 7 dni od dodatkowego 

wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego lub przerwał z własnej inicjatywy 

realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 

niż wskazane w ofercie Wykonawcy, 

4) Wykonawca zatrudnił, bez uzyskania zgody Zamawiającego, do realizacji przedmiotu 

Umowy podwykonawcę, 

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy  

- odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, 

6) Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy, w szczególności wykonuje roboty 

niezgodnie z warunkami Umowy lub ofertą. 

7) W stosunku do Wykonawcy istnieją przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 

zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne albo egzekucyjne. 

2. Odstąpienie od Umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być 

złożone w terminie miesiąca od dnia zaistnienia zdarzenia je uzasadniającego, z zastrzeżeniem 

przypadku opisanego pkt 5 powyżej. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych mniejszą Umową, 

jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada,  

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3  Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu robót 

urządzenia, materiały i wyroby budowlane przez niego dostarczone. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen za które 

zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 
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odstąpienia od umowy.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający może wejść na teren budowy i zakończyć realizacje we  własnym 

zakresie lub zatrudniając osobę trzecią. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający ustali koszt zakończenia robót budowlanych. 

Jeżeli sumy już zapłacone Wykonawcy powiększone o koszt robót zrealizowanych przez 

Zamawiającego lub osobę trzecią przekraczają wynagrodzenie określone w § 6 Wykonawca oprócz 

naliczonych kar umownych, zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu tę różnicę.  

 

§ 18 

Kary umowne 

1. Wykonawca  zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

1) z tytułu niedotrzymania terminu wykonania Umowy w terminie określonym w § 4 ust. 3  

- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy 

dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych 

w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczanego 

zgodnie z postanowieniami § 14 na usunięcie wad, 

3) nie rozpoczęcia robót bez istotnych przyczyn (w terminie 7 dni od dodatkowego wezwania 

złożonego na piśmie przez Zamawiającego) lub za spowodowanie przerwy w realizacji 

robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 7 dni - w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień przerwy, lub 

każdy dzień nierozpoczęcia robót,  

4) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, innych niż opisane pkt 1, 2, 3  

– w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,  

5) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

a w szczególności z przyczyn określonych w § 17 ust. 1 za wyjątkiem pkt 5  

- w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

6) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub nieprzedłożenie przez 

Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo, w przypadku jeśli Zamawiający stwierdzi zatrudnienie na budowie 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię zawartej umowy – w wysokości 100 % 

kwoty wynagrodzenia brutto dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikającej 

z tej umowy i ewentualnych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu 

kiedy niezapłacona należność stała się wymagalna do daty naliczenia kary, 

7) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu zmiany 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub nieprzedłożenie 

przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany 

umowy o podwykonawstwo, w przypadku jeśli ten podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię zmiany zawartej umowy, 

a) jeśli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy taki 

przypadek, 

b) jeśli zmiana ta dotyczy zwiększenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy – w wysokości 100 % kwoty brutto tego zwiększenia 

wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikającego  

z tej zmiany umowy i ewentualnych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty 

zwiększonego wynagrodzenia za okres od terminu kiedy niezapłacona należność 

stała się wymagalna do daty naliczenia kary. 
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8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  

– w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy taki przypadek.  

9) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

– w wysokości 100 % należnej niezapłaconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy kwoty wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytułu nieterminowej 

zapłaty za okres od terminu kiedy niezapłacona należność stała się wymagalna do daty 

naliczenia kary, 

10) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

– w wysokości 100 % kwoty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu 

kiedy nieterminowo zapłacona należność stała się wymagalna do daty jej zapłaty, 

11) za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu osób zatrudnionych przy realizacji 

zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni 

wykonywać, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 23 niniejszej umowy w wysokości 200 zł za 

każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 

a) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o których mowa  

w § 4 ust. 2, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 

Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  

w  wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, innych niż 

określone w § 17 ust. 1 pkt 5. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 19 

Zmiana Umowy 

1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty poza 

wypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz w przypadku siły wyższej. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty na niżej 

określonych zasadach. 

3. Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu 

przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy po zawarciu umowy, tj.: 

a) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do 

prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową,  

b) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót 

budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, niskie 

temperatury, które zgodnie z STWiOR uniemożliwiają prowadzenie robót, 

c) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania 

dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak na 

przykład  zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian), 

d) wstrzymania robót spowodowanego wykryciem na przykład przedmiotów niebezpiecznych, 

szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych,  

e) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują 

przerwę w pracach na okres dłuższy niż 1 tydzień, 

f) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej, 

g) protesty co do wykonania robót, składane przez użytkowników nieruchomości 

sąsiadujących z terenem robót,  

h) inne niezależne od Wykonawcy zdarzenia, które Zamawiający uzna za uzasadniające 

zmianę terminu, 

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy może ulec 

odpowiedniemu przedłużeniu o okres trwania tych okoliczności. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego zamówienia poprzez zaniechanie 

niektórych robót, wraz ze zmianą wysokości wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy 

wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie 
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z dokumentacją projektową. W razie całkowitego zaniechania robót danego rodzaju wynagrodzenie 

Wykonawcy jest pomniejszane o kwotę przewidzianą w kosztorysie ofertowym za te roboty.  

W razie częściowego zaniechania robót danego rodzaju rozliczenie następuje na podstawie obmiaru 

rzeczywiście wykonanych robót danego elementu, który to obmiar potwierdzony będzie przez 

Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

6. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie 

stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto. 

7. Poza przypadkami określonymi wyżej, zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić 

w następujących przypadkach: 

a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 

b) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej. Za siłę wyższą, warunkującą 

zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, 

zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 

atmosferycznych, nagłe długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

promieniowanie lub skażenia, 

c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub na świadczenia stron. 

8. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych 

okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem), przez 

strony umowy.  

9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

10. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-  Prawo budowlane i Kodeksu Cywilnego. 

11. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej Umowy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 20 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

§ 21 
Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

1. Oferta Wykonawcy, 

2. Zapytanie ofertowe, 

3. Dokumentacja projektowa, 

4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy. 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 

                                                           
 


